12.10.2020

Ogloszenie nr 510198104-N-2020 z dnia 12-10-2020 r.

Powiatowy Zarzad Drog: Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G
Starogard Gdanski - Kolincz — Klonowka w m. Klonowka.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéow Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 586969-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Powiatowy Zarzad Drog, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza
9, 83-200 Starogard Gdanski, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail
pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G Starogard Gdanski - Kolincz —
Klonéwka w m. Klonowka.
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
PZD.404.15.2020.MC
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zalgczniki jako oddzielne opracowanie: Zatgcznik nr 1 :
Dokumentacja projektowa Zatacznik nr 2: Specyfikacje techniczne Zatacznik nr 3:
Dokumentacja stalej organizacji ruchu CPV (Wspolny Stownik Zamoéwien): 45233222-1 Roboty
budowlane w zakresie uktadania chodnikow 1 asfaltowania 1. Przedmiotem niniejszego
zamoOwienia jest: ,,Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G Starogard
Gdanski - Kolincz — Klonéwka w m. Klonéwka.” zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
dokumentacjg statej organizacji ruchu i niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia. 2. Przy
obliczaniu ceny oferty nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia,
réwniez: a. Wykonanie statej organizacji ruchu wedlug zalaczonej dokumentacji projektowe;j
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(zmiana statej organizacji ruchu- oznakowanie pionowe i poziome). b. Wykonanie korytek
trojkatnych oraz skarpowych i umocnienia dna brukiem kamiennym- wedlug dokumentacji
projektowej. 3. Wykonawca opracuje na wtasny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca na wlasny koszt oznakuje miejsca
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste Starogardzkiego projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Wykonawca na wlasny koszt: wybuduje, bedzie
utrzymywatl oraz rozbierze tymczasowg organizacji ruchu. 4. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w zwigzku z realizacja zamowienia oraz wskutek innych
dziatan oséb zatrudnionych przez Wykonawce. 5. Wykonawca zobowigzany jest w czasie
wykonywania zamowienia bedacego przedmiotem zamdwienia zapewni¢ na terenie objgtym
pracami nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisoéw BHP 1 przeciwpozarowych 6.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa, tj. do
dnia odbioru tych rob6t. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: Odpowiedzialnos¢ cywilna
za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczace pracownikow i1 0sob trzecich, a
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
7. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesi¢cy liczac od daty odbioru
koncowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesigcy. 8. Termin wykonania robot:
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w terminie nie dtuzszym
niz 4 tygodnie (28 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 6
tygodni (42 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjetym kryterium oceny ofert
,» Lermin realizacji”. 9. Koszty uzyskania wszystkich niezb¢dnych zezwolen, zaswiadczen, innych
niezbednych opracowan pozostajg po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiajacy wymaga, aby osoby
wykonujace czynnosci polegajace na wykonaniu robdt zwigzanych z realizacj: - robot
przygotowawczych, - robdt ziemnych, - robot nawierzchniowych, - robotach wykonczeniowych
byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawceg na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (przynajmniej na okres
realizacji zamowienia). Powyzsze wymagania zostaty okreslone w Rozdziale 11V SIWZ i
dotycza w szczegdlnosci: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan, c) rodzaju czynnosci niezbgdnych do realizacji zamoéwienia,
ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia. Powyzszy
wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynnosci (przez caly okres realizacji
zamowienia) bedg powierzone osobom fizycznym prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza, ktore
w/w czynnos$ci beda wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawcg lub
Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan
dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci kierownika budowy/robot. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo
budowlane dziatalno$¢ obejmujaca kierowanie robotami budowlanymi moze wykonywa¢ osoba
petligca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace ,,uprawnienia budowlane”.
Uprawnienia budowlane przyznawane sg imiennie. W zwiazku z powyzszym do pelnienia
funkcji kierownika budowy/robét nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod
kierownictwem pracodawcy. 11. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia kosztorysu ofertowego. 12. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawce wizji w
terenie w celu zapoznania si¢ z terenem i zakresem robot. 13. Wykonawca ma obowigzek
wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

I1.4) Informacja o czeSciach zamdéwienia:
Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:

nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 45233222-1
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SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / czg$¢ zostalo uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe 1 przyczyne uniewaznienia postgpowania:

Przedmiotowe postepowanie zostato uniewaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.). Postgpowanie
zostalo uniewaznione z uwagi na to, ze cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktora
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, zamawiajacy nie ma
mozliwos$ci zwigkszenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zwazywszy na powyzsze
nalezy stwierdzi¢, iz uniewaznienie postgpowania jest zasadne 1 koniecznie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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